

Építési munkaterület tervezett átadása: **2013. június 28. 9.00 óra**
Építési napló megnyitásának tervezett időpontja: **2013. június 28.**
Tervezett kezdés: **2013. július 1.**

4.2. A Vállalkozó jogosult az előzetes teljesítésre.

4.3. Az esetleges pótmunkák a teljesítési határidő módosítását vonhatják maguk után, melyet a felek a pótmunka megrendelésekor vagy rögzítésekor, írásban állapítanak meg. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a teljesítési határidő és egyéb módosítások tekintetében a Kbt. rendelkezéseit is figyelembe véve kerülhet sor.

5. Képviselet

5.1. A Megrendelő független műszaki ellenőre:
neve: **Zsombori Pál**
címe: **9721 Gencsapáti Alkotmány u. 20.**
telefon: **+36 20/9336-955**

5.2. A Megrendelő kapcsolattartója:
neve: **Virág János**
címe: **9724 Lukácsháza Szombathelyi út 2.**
telefon: **+36 30/3848-045**

5.3. A Vállalkozó helyszíni megbízottja:
neve: **Németh Lajos**
címe: **9800 Vasvár Alkotmány u. 60.**
telefon: **+36 30/9162-081**

6. Műszaki átadás-átvétel

6.1. A szerződésben foglalt munka átadás-átvétele a Vállalkozó írásban rögzített készre jelentése alapján történik.

6.2. A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésétől számított 15 napon belül a teljesítést ellenőrzi, és arról teljesítés-igazolást állít ki, a Kbt. 130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

7. Pénzügyi elszámolás

7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés során 2 db számla (1 db részszámla és végszámla) nyújtható be a műszaki-pénzügyi ütemtervnek megfelelően.

7.2. A számlák kifizetésének feltétele a független műszaki ellenőr teljesítés-igazolása.

7.3. A független műszaki ellenőr által előzetesen igazolt, benyújtott számlák a Kbt. 130. § (1) – (6) bekezdéseiben foglaltaknak, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. pontjában előírtaknak és az egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerülnek átutalással kiegyenlítésre.

8. Jótállási idő

8.1. Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jótáll a Szerződésben